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    PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ 

DOMU JEDNORODZINNEGO PARTEROWEGO „BAŻANT 2” 

        WIĄZARY Z LITEGO DREWNA ŁĄCZONE PŁYTKAMI KOLCZASTYMI 

 

 

WYKAZ  AUTORYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW  

NA KOŃCU OPRACOWANIA 

Szczegóły „Jak zamówić” na stronie 3  
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Rzut Konstrukcji Dachowej
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mgr inż. Adam Słomski

INFORMACJE OGÓLNE

1. Montaż wiązarów do murłaty poprzez kątowniki
    HD 150x90 firmy MULTIGRIP oraz gwoździe ciesielskie
    fi 4x40 po 6 sztuk na skrzydełko.
    
    Murłata o przekroju 14x14 mocowana do wieńca
    w rozstawie do 1,5m szpilką M12 zakotwioną w wieńcu.
    

GRUBOŚĆ 45mm
TARCICA KONSTRUKCYJNA KL. C24



    

          Jak zamówić  wiązary prefabrykowane? 

 

1. Zamówienie  na  wiązary  należy  złożyć  w  licencjonowanym 

zakładzie  prefabrykacji,  najlepiej  w  terminie  od  jednego  do 

trzech miesięcy przed ukończeniem ścian i stropów. 

 

2. Wszystkie materiały, w  tym  drewno,  łączniki,  płytki  kolczaste, 

impregnat  zapewnia  zakład  prefabrykacji.  Cena  wiązarów 

obejmuje koszt wszystkich niezbędnych elementów. 

 

3. Lista  autoryzowanych  zakładów  oraz  ich  punktów  dystrybucji 

znajduje się na końcu projektu. 

 

4. Produkcja i montaż trwa kilka dni. 

 

 

5. Wiązary można zamówić w fabryce w dwóch wariantach: 

a) Z montażem przez producenta, 

b) Zakup  kompletu  elementów  –  wiązarów  na  konstrukcję 

dachu ( montaż zapewnia Inwestor) 

 

6. Dokumentacja  produkcyjna  do  tego  projektu  znajduje  się  w     

każdym autoryzowanym zakładzie prefabrykacji. 

 

7. Prezentacja trójwymiarowa konstrukcji dostępna jest na stronie  

www.mitek.pl/projektytypowe 
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PRZYKŁADOWA WYCENA KONSTRUKCJI DACHU BAŻANT 2 

Założenia projektowe 
 podpora  – murłata 80x140 
 kąt pochylenia dachu  – 450,  
 powierzchnia dachu  – 174 m2 
 tarcica  – sucha, impregnowana (FOBOS M-4) , 4 stronnie  

    strugana w klasie C24 
 rozstaw obliczeniowy  
      wiązarów – do 1,0 m 
 
 
 
Konstrukcja dachowa 8800,00  zł netto 
Materiały pomocnicze do montażu 

 (stężenia deskowe 25x100, okucia ciesielskie, taśmy 
  stężające, murłata 80x140, płatwie 140x250, słupki 140x140) 

2500,00 zł netto 

Montaż 3000,00 zł netto 
Razem 14300,00 zł netto 

 

ZALETY: 
 Wybierając wiązary prefabrykowane otrzymujesz dach najwyższej jakości. 

 Otrzymujesz konstrukcję z fabryki, z gwarancją, 

 Montaż trwa kilka dni, 

 
Podane ceny są cenami poglądowymi, każdy projekt konstrukcji zostanie indywidualnie 
skalkulowany i wyceniony, z montażem oraz transportem. 



 

 

OPIS TECHNICZNY 
 

 

 

 

 

 

1. Przedmiot opracowania 

 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy konstrukcji dachu, budynku jednorodzinnego BAŻANT 2. 
Zgodnie z interpretacją ustawy projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania (tzw. projekt gotowy), po 
przystosowaniu do warunków konkretnej inwestycji, może stanowić projekt architektoniczno-budowlany w 
rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 
1126 z późn. zm.), będący częścią projektu budowlanego zatwierdzanego w decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 

 

2.  Podstawa opracowania 
 

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o: 
 
• Obowiązujące   przepisy  i  normy   budowlane  oraz  oprogramowanie   inżynierskie   RoofCon/TrussCon  

• Katalog techniczny systemu mocowania firmy „MULTIGRIP". 
 

2.1 Normy i aprobaty: 
 

• PN-EN 1990:2004/A1:2008   Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji 
• PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -Ciężar objętościowy, ciężar         

własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
• PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Obciążenie  śniegiem 
• PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Oddziaływania wiatru  
• PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia  

ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 
• PN-EN 14250 Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych 
łączonych płytkami kolczastymi. 

• Deklaracja parametrów płytek zgodnie z EN14545. 

 

 

3. Ogólne dane o rozwiązaniach konstrukcyjno - materiałowych. 
 

Główną konstrukcję dachu zaprojektowano z drewnianych, prefabrykowanych wiązarów trójkątnych o 
maksymalnej rozpiętości w osi podpór 9,00m i maksymalnym poprzecznym rozstawie osiowym 900 mm. Tarcica 
klasy C24 o grubości 45mm .  Połączenia elementów (słupki, krzyżulce, pasy) wiązarów zaprojektowano na płytki 
kolczaste GNA20 i T150. Połączenia montażowe elementów konstrukcji dachu projektuje się z ocynkowanych 
łączników asortymentu firmy „MULTIGRIP". 

 
3.1 Odporność na korozję biologiczną i ochrona p. pożarowa. 
 

Projektowana konstrukcja należy do pierwszej klasy zagrożenia korozją biologiczną zgodnie z EN 335-1. Dla  klasy 
tej wystarczy naturalna odporność drewna. Wszystkie elementy konstrukcyjne projektuje się z drewna  sosnowego 
klasy C-24, suszonego do wilgotności 18%. Ze względu na ochronę p. poż. stopień palności drewna obniżyć przez 
zastosowanie powierzchniowych środków ogniochronnych np. Ogniochron lub Fobos. 

 

 

 



 

 

4. Wymagania dotyczące produkcji wiązarów łączonych płytkami kolczastymi 
 
Wiązary należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 14250. Płytki kolczaste wciskać w drewno za pomocą 
specjalistycznych urządzeń -  pras hydraulicznych , na stolikach lub stołach montażowych w zakładzie prefabrykacji. 

 

 

5. Połączenie wiązara z podwaliną 

 
Połączenie kratownic z podwaliną zaprojektowano za pośrednictwem kątowników HD 90 90 w ilości 2szt./węzeł. 
Mocowanie kątownika do podwaliny za pomocą gwoździ pierścieniowych 4x40w ilości 8 szt./skrzydełko. 
Kątowniki łączyć z dźwigarem gwoździami pierścieniowymi 4.0x40 w ilości 8 szt./skrzydełko, 

 

 

7. Stężenia ukośne  
 

Stężenia ukośne zaprojektowano z elementów drewnianych o przekroju 25x100 mm.  Stężenia te mocować w 
każdym węźle gwoździami pierścieniowymi 3.75 x 80 w ilości 3szt./węzeł. 
 

8. Stężenia wzdłużne 
 

Stężenia wzdłużne zaprojektowano z elementów drewnianych o przekroju 25x100 mm. Stężenia te mocować w 
każdym węźle gwoździami pierścieniowymi 3.75x80 w ilości 3szt./węzeł. 

. 

9. Wytyczne montażu konstrukcji 

 
 Wiązary należy montować dźwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego zawiesia . 
 Montaż wiązarów rozpocząć od dwóch wiązarów usztywnionych poprzecznie stężeniami. 
 Kolejne wiązary należy montować łącząc je z poprzednimi za pomocą stężeń. 
 Nie podpuszcza się obciążania elementów konstrukcji dachu (składowania materiałów pokrycia) w trakcie 

wykonywania prac dekarskich ponad wartości przewidziane w projekcie konstrukcji. 
 Miejsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub stalowymi należy zabezpieczyć 

poprzez przełożenie warstwą izolacji. 
 W trakcie montażu konstrukcji dachu i wykonywaniu pokrycia dachowego należy uwzględnić (zgodnie z 

projektem architektonicznym) sposób wentylacji przestrzeni dachowej i odwodnienia połaci. Do wykonywania 
połączeń elementów konstrukcji należy stosować śruby i gwoździe ocynkowane. 

 Prace montażowe należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane 
oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi montażu elementów wielkowymiarowych i prac na wysokości. 

 

                          Opracował:  

inż. Mirosław Słomski 

 

 

 



Pas górny

1. Dachówka cementowa

2. Łaty 40x60 mm

3. Kontrłata  25x50 mm

4. Folia wstępnego krycia

5. Wełna mineralna 20 cm

6. Folia paroszczelna

7. Płyta GFK na ruszcie

suma:

Jętka

1. Ociążenie użytkowe

2. Wełna mineralna 30 cm

3. Płyta GFK na ruszcie

suma:

1.

Wartość charakterystyczna obciążenia 

śniegiem sk ( kN/m2) Strefa 2

2. Współczynnik ekspozycji Ce

1. Kategoria terenu

2. Strefa 3

3. Wysokość nad poziomem morza.

4. Wysokość budynku do kalenicy.

Zestawienie obciążeń dopuszczalnych dla wiązarów

0,988

Obciążenie charakterystyczne ( kN/m2)

0,540

0,066

0,008

0,200

0,170

0,002

0,002

0,170

1

Obciążenie charakterystyczne ( kN/m2)

0,300

0,500

qb,0 = 0,30 kN/m
2

600 m n. p. m.

8,00 m

0,970

0,9

1,2

Obciążenie śniegiem

Obciążenie  wiatrem
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Oblicze ń wi ązara dokonano przy u życiu programu komputerowego

 Wersja : 2011 SR3b

 Program opracowany przez: Construction Software Ce nter Europe (tel +46 910-87930)
                         Box 709
                         S-931 27 Skellefte ĺ, SWEDEN

 DANE PROJEKTU.

 Nazwa projektu: D1
 Klient        : DOM JEDNORODZINNY "BA ŻANT 2"
                 DO ADAPTACJI
                 Wi ązar Nr D1

 Zadanie nr    : projekt BAZANT 2
 Kod rysunku   : G.P. Dom Dla Ciebie
 Rysunek nr    :
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 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 Norma obliczeniowa dla tarcicy       : PN-EN 1995- 1-1:2010 + zał ącznik krajowy.
 Norma obliczeniowa dla płytek        : PN-EN 1995- 1-1:2010 + zał ącznik krajowy.
 Obci ążenie stałe i obci ążenie zmienne: PN-EN 1991-1-1:2004 + zał ącznik krajowy.
 Obci ążenie śniegiem                  : PN-EN 1991-1-3:2005 + za ł ącznik krajowy.
 Obci ążenie wiatrem                   : PN-EN 1991-1-4:200 8 + zał ącznik krajowy.

 Kontrola produkcji      :  Tak      Nr upr.: - CPD  - 12234
 Klasa u żytkowania       :    2
 Współcz. redystryb. obc.:  1.1
 Rozstaw wi ązarów        :  900 mm
 Ilo ść belek podłogowych :    0

 Inne parametry zastosowane do cz ęści wi ązarów zostały zestawione
 pod nagłówkiem "PARAMETRY TARCICY".

 Kształt wi ązara jest widoczny na zał ączonym schemacie.

 Siły zostały obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odkształce ń.
 Wpływ odkształcenia poprzecznego został wzi ęty do zliczenia.

 OBCI ĄŻENIA STANADARDOWE

 OBCI ĄŻENIA STAŁE
 Pas górny L 1  =         818 N/m2
 Pas górny P 1  =         818 N/m2
 J ętka 1        =         470 N/m2

 CI ĘŻAR KONSTRUKCJI
 Pas górny L 1       =   44 N/m
 Pas górny P 1       =   44 N/m
 J ętka 1             =   34 N/m
 Ró żne               =    2 N/m
 Masa                =   81 kg/warstw ę

 ŚNIEG
 Warto ść wyj ściowa (qk*Ce*Ct) =  1080 N/m2
 Altitude               =  600 [m]
 Snow fence               Nr
 Snow on overhang left      Tak
                right     Tak

 WIATR
 Warto ść wyj ściowa (qp)       =  1121 N/m2
 Wymiary budynku (mm): L=12000,B=10500,H=8000

                                    Podst. poz.  Dy str.   Inna poz.    Dystr.
 OBCI ĄŻENIA U ŻYTKOWE                  Od   Do    mm     Od   Do    mm
 OZ 1                =  500 N/m2       2   10   343 0

TrussCon od MiTek Polska  -  Oblicz. wykonane przez: Complex lic.  -  Data: 2012-02-13  -  Czas: 17.51  -  Licencja nr: 9141 Strona 1
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 OBCI ĄŻENIA SPECJALNE

 DODATKOWE OBCIĄZENIE RÓWNOMIERNE / REGULOWANE OBCIĄŻENIA STANDARDOWE
 Metoda: 1=normalne obc. dodatkowe, 2=zast ąp ten przypadek  , 3=zast ąp wszystkie obci ążenia
 Od     Wart.  Do     Wart.  Metoda  Kierunek             Przyp. obc.               Współcz.
 Węzeł   N/m2  W ęzeł   N/m2                               Typ
    1     170     2     170     1    Zrzutowane           Obci ążenie stałe
   10     170    11     170     1    Zrzutowane           Obci ążenie stałe
   16     200    14     200     1    Zrzutowane           Obci ążenie stałe

 DODATKOWE OBCIĄŻENIA PUNKTOWE

 POZYCJE
 Poz  W ęzeł Wym.  Nazwa grupy   Obrót  Nazwa         Dolny       Dodatkowe wła ściwo ści
   1    2    536  Pas górny L    Brak                  NIE          NIE
   3    9    215  Pas górny P    Brak                  NIE          NIE
   5   12    100  Pas górny L    Brak                  NIE          NIE
   6   12    100  Pas górny L    Brak                  NIE          NIE
   7   13   -100  Pas górny P    Brak                  NIE          NIE
   8   13   -100  Pas górny P    Brak                  NIE          NIE

 Warto ści obci ążenia punktowego
                               Obr    Pion.   Poz. Moment Przp.obi ążenia
 Poz                            °      N      N     kNm   Typ
 1                                   1000      0    0.00  Człowiek na lewym pasie górnym
 3                                   1000      0    0.00  Człowiek na prawym pasie górnym
 5                                     24      0    0.00  Śnieg my1lewo,0.5my1prawo
 6                                      3      0    0.00  Śnieg 0.5my1lewo,my1prawo
 7                                      3      0    0.00  Śnieg my1lewo,0.5my1prawo
 8                                     24      0    0.00  Śnieg 0.5my1lewo,my1prawo

 KOMBINACJE OBCIĄŻEŃ

 Nr    Warunek                   KTO
   1   Stan graniczny no śności    St  1.35*Stałe
   2   Stan graniczny no śności    Śr  1.15*Stałe + 1.5* ŚniegL(0.5P) + 1.05*(OZ1 + OZ2 + OZ3)
   3   Stan graniczny no śności    Śr  1.15*Stałe + 1.5* ŚniegP(0.5L) + 1.05*(OZ1 + OZ2 + OZ3)
   4   Stan graniczny no śności    Śr  1.15*Stałe + 1.5* Śnieg + 1.05*(OZ1 + OZ2 + OZ3)
   5   Stan graniczny no śności    Śr  1.15*Stałe + 0.75* Śnieg + 1.5*OZ1 +1.05*(OZ2 + OZ3)
   6   Stan graniczny no śności    Śr  1.15*Stałe + 0.75* Śnieg + 1.5*OZ2 +1.05*(OZ1 + OZ3)
   7   Stan graniczny no śności    Śr  1.15*Stałe + 0.75* ŚniegP(0L) + 1.5*OZ2 +1.05*(OZ1 + OZ3)
   8   Stan graniczny no śności    Śr  1.15*Stałe + 0.75* ŚniegL(0P) + 1.5*OZ2 +1.05*(OZ1 + OZ3)
   9   Stan graniczny no śności    Kr  1.15Stałe+1.5 Śnieg+1.05(OZ1+OZ2+OZ3)+.9WiatrL(brakssania)
  10   Stan graniczny no śności    Kr  1.15Stałe+1.5 Śnieg+1.05(OZ1+OZ2+OZ3)+.9WiatrP(brakssania)
  11   Stan graniczny no śności    Kr  Stałe + 1.5*Wiatr na szczyt
  12   Stan graniczny no śności    Ch  Stałe + 1.5*Człowiek na lewym PG
  13   Stan graniczny no śności    Ch  Stałe + 1.5*Człowiek na prawym PG
  14   Stan graniczny no śności    Kr  1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+1.5* ŚniegL(0P)+0.9*WiatrL
  15   Stan graniczny no śności    Kr  1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+1.5* ŚniegP(0L)+0.9*WiatrP
  16   Stan graniczny no śności    Kr  1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+0.75* ŚniegL(0P)+1.5*WiatrL
  17   Stan graniczny no śności    Kr  1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+0.75* ŚniegP(0L)+1.5*WiatrP
  18   Stan graniczny u żytkowania     Stałe + Śnieg + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Winst
  19   Stan graniczny u żytkowania     1.8*Stałe + Śnieg + 0.94*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Wfin
  20   Stan graniczny u żytkowania     Stałe + ŚniegP(0L) + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Winst
  21   Stan graniczny u żytkowania     1.8*Stałe + ŚniegP(0L) + 0.94*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Wfin
  22   Stan graniczny u żytkowania     Stałe + ŚniegL(0P) + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Winst
  23   Stan graniczny u żytkowania     1.8*Stałe + ŚniegL(0P) + 0.94*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Wfin
  24   Stan graniczny u żytkowania     Stałe + 0.5* Śnieg + OZ2 inne poł. +0.7*(OZ1 + OZ3), Winst
  25   Stan graniczny u żytkowania     1.8*Stałe + 0.5* Śnieg+1.24*OZ2innepoł.+0.94*(OZ1+OZ3), Wfin
  26   Stan graniczny u żytkowania     Stałe + 0.5* ŚniegP(0L) + OZ2 inne poł. +0.7*(OZ1 + OZ3), Winst
  27   Stan graniczny u żytkowania     1.8*Stałe + 0.5* ŚniegP(0L)+1.24*OZ2innepoł.+0.94*(OZ1+OZ3), Wfin
  28   Stan graniczny u żytkowania     Stałe + 0.5* ŚniegL(0P) + OZ2 inne poł. +0.7*(OZ1 + OZ3), Winst
  29   Stan graniczny u żytkowania     1.8*Stałe + 0.5* ŚniegL(0P)+1.24*OZ2innepoł.+0.94*(OZ1+OZ3), Wfin
  30   Stan graniczny u żytkowania     Stałe + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0.5* ŚniegL(0P) + WiatrL, Winst
  31   Stan graniczny u żytkowania     1.8*Stałe + 0.94*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0.5* ŚniegL(0P) + WiatrL, Wfin
  32   Stan graniczny u żytkowania     Stałe + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0.5* ŚniegP(0L) + WiatrP, Winst
  33   Stan graniczny u żytkowania     1.8*Stałe + 0.94*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0.5* ŚniegP(0L) + WiatrP, Wfin

TrussCon od MiTek Polska  -  Oblicz. wykonane przez: Complex lic.  -  Data: 2012-02-13  -  Czas: 17.51  -  Licencja nr: 9141 Strona 2



Zadanie nr    : projekt BAZANT 2                  K od rysunku   : G.P. Dom Dla Ciebie

 PARAMETRY TARCICY

 SNr: Sprawdzenie nr (1 = moment i siła osiowa, 2 =  siła poprzeczna)
 CSI: Zło żony Index Napr ężeń, KO: Kombinacja obci ążeń, KlU : Klasa U żytkowania
 Grupa tarcicy    Od Do  Rozmiar     Klasa  St ężenie  Max          Ró żni ące si ę dane
                           mm                mm     CSI KO SNr  KlU
 Pas górny L 1    5- 12    45x 235  C24      340   0.40 16  1
 Pas górny L 1    5-  6    45x 235  C24      340   0.10 16  2
 Pas górny P 1    6-  7    45x 235  C24      340   0.10 17  2
 Pas górny P 1    7- 13    45x 235  C24      340   0.27  1  1
 J ętka 1          2- 10    45x 185  C24    <4002   0.7 1 17  1
 Krzy żulec 1      4- 16    45x 120  C24    Nie     0.06 1 6  1
 Krzy żulec 1      8- 14    45x 120  C24    Nie     0.06  5  1

 OBLICZENIOWA SIŁA STABILIZUJ ĄCA Fd (N) W KA ŻDYM STĘŻENIU

 Element
 Od   Do      KO ST (Nr)   KO Dł (Nr)   KO Śr (Nr)   KO Kr (Nr)   KO Ch (Nr)
   2- 15         0 (  1)      0 (  0)      0 (  6)     59 ( 17)      0 ( 12)
  10- 15         0 (  1)      0 (  0)      0 (  4)     60 ( 17)      0 ( 13)

 Ł ĄCZNIKI

      Ł ącznik    Producent           Aprobata Techniczna
        GNA20     Mitek                1020-CPD-070 038938,IF-55-01.01
         T150     Mitek                1020-CPD-070 038938,IF-55-02.01
      T151131     Mitek                4097/98
      T151433     Mitek                4097/98

  W ęzeł        Ł ącz.   Rozmiar       Max    Gwó źdź
     Nr         Typ    Szer. Dług.   Napr ęż Il. Typ
      2         GNA20   105   205   0.65
      4         GNA20   105   143   0.41
      5          T150   176   185   0.10
      6       T151131   112   315   0.46     14 BMF -Gwóźdź ka 4,0x35
      7          T150   176   185   0.10
      8         GNA20   105   143   0.35
     10         GNA20   105   205   0.65
     14         GNA20    76   122   0.59
     15       T151433   140   330   0.90     18 BMF -Gwóźdź ka 4,0x35
     16         GNA20    76   122   0.59

 Max tolerancja poło żenia ł ącznika:  5 mm

 DODATKOWE OBCIĄŻENIE SKUPIONE W KA ŻDEJ KOMBINACJI OBCI ĄŻEŃ (SGN).

                             KO    Pion.  Poz.  Mom ent
 Węzeł Wym.  Grupa tarcicy   Nr     N      N     kNm
    2    536 Pas górny L     12   1500      0   0.0 0
    9    215 Pas górny P     13   1500      0   0.0 0
   12    100 Pas górny L      2     36      0   0.0 0
                              3      5      0   0.0 0
   13   -100 Pas górny P      2      5      0   0.0 0
                              3     36      0   0.0 0

 MAX/MIN REAKCJE PODPOROWE (N) W STANIE GRANICZNYM NOŚNOŚCI

 Węzeł
 Nr   Kier.       KO St(Nr)   KO Dł(Nr)   KO Śr(Nr)   KO Kr(Nr)   KO Ch(Nr)
   1  Poz  Max:      0 ( 1)      0 ( 0)      0 ( 2)    5798 (16)      0 (12)
           Min:      0 ( 1)      0 ( 0)      0 ( 2)       0 (11)      0 (12)
   1  Pion Max:   3423 ( 1)      0 ( 0)   4136 ( 2)    7974 (17)   2578 (12)
           Min:   3423 ( 1)      0 ( 0)   2888 ( 7)   -1143 (11)   2532 (13)
   3  Pion Max:   6700 ( 1)      0 ( 0)   8405 ( 4)   14414 (16)   6482 (12)
           Min:   6700 ( 1)      0 ( 0)   6593 ( 7)     472 (17)   4907 (13)
   9  Pion Max:   6700 ( 1)      0 ( 0)   8405 ( 4)    9467 (10)   6482 (13)
           Min:   6700 ( 1)      0 ( 0)   6593 ( 8)    2103 (11)   4907 (12)
  11  Pion Max:   3423 ( 1)      0 ( 0)   4136 ( 3)    5863 (17)   2578 (13)
           Min:   3423 ( 1)      0 ( 0)   2888 ( 8)   -1143 (11)   2532 (12)
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Zadanie nr    : projekt BAZANT 2                  K od rysunku   : G.P. Dom Dla Ciebie

 Węzeł     Aktualnie    CSI z płytk ą       Wymag. wi ązara              Wymag. podp.
  Nr           mm                            mm   K O   Pole  kc90            mm   KO
   1           140              -            37   1 7   1665  1.50            0
   3           140              -            67   1 6   3015  1.50            0
   9           140              -            47    1   2115  1.50            0
  11           140              -            27   1 7   1215  1.50            0

 MAKSYMALNE UGIĘCIE (mm) W STANIE GRANICZNYM U ŻYTKOWANIA

 Wi ązar/  Całkowite     (KO)  KTO St     KTO Dł     KTO  Śr     KTO Kr     KTO Ch
 Pr ęt      Pion Poz         Pion Poz   Pion Poz   Pion Poz   Pion Poz   Pion Poz
   1-  2   4.8  4.8 (31)    2.7  2.7   0.0  0.0   0 .2  0.2   1.9  2.0   0.0  0.0
  10- 11   3.9 -2.9 (33)    2.7 -0.7   0.0  0.0   0 .2 -0.1   1.1 -2.1   0.0  0.0
  12      -3.4 -3.4 (31)   -1.6 -1.7   0.0  0.0  -0 .1 -0.1  -1.7 -1.7   0.0  0.0
  13      -2.8  3.7 (33)   -1.6  3.6   0.0  0.0  -0 .1  0.1  -1.0  0.0   0.0  0.0
   9       0.0  2.9 (31)    0.0  2.0   0.0  0.0   0 .0  0.0   0.0  0.9   0.0  0.0
   8       0.4  2.8 (31)    0.3  1.9   0.0  0.0   0 .1 -0.1   0.0  1.0   0.0  0.0
   7       0.6  2.4 (31)    0.4  1.6   0.0  0.0   0 .1 -0.1   0.0  0.9   0.0  0.0
  15       1.2  2.0 (31)    0.9  1.0   0.0  0.0   0 .5  0.0  -0.2  1.0   0.0  0.0
   2- 16   1.2  2.0 (31)    0.6  1.0   0.0  0.0   0 .0  0.0   0.5  1.0   0.0  0.0

 UGI ĘCIE STRUKTURY PODŁOGOWEJ

 Niepoprawny wpis (dzielenie przez 0)
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POKAZANE KRZYŻULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 81 kg/warstwę

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:60(A4)

2012-02-13
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OBIEKTU
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OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

DOM JEDNORODZINNY "BAŻANT 2"

DO ADAPTACJI

Wiązar Nr D1

inż.Mirosław Słomski

mgr inż. Adam Słomski
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D1

NR ZLECENIA projekt BAZANT 2
NUMER RYSUNKU

DOM JEDNORODZINNY "BAŻANT 2"
DO ADAPTACJI

Wiązar Nr D1
KMOMBINACJE OBCIĄŻEŃ Strona 1(9)C

Z
A

S
: 1

7.
51

  1   St   1.35*Stałe

1055 N/m

1262

1055 1055

1262

1055

617 860 617

  2   Śr   1.15*Stałe + 1.5*ŚniegL(0.5P) + 1.05*(OZ1 + OZ2 + OZ3)

899 N/m

1075

899

583

899

1075

899

292

526 733 526

472

36 N 5

  3   Śr   1.15*Stałe + 1.5*ŚniegP(0.5L) + 1.05*(OZ1 + OZ2 + OZ3)

899 N/m

1075

899

292

899

1075

899

583

526 733 526

472

5 N 36

  4   Śr   1.15*Stałe + 1.5*Śnieg + 1.05*(OZ1 + OZ2 + OZ3)

899 N/m

1075

899

583

899

1075

899

583

526 733 526

472



D1

NR ZLECENIA projekt BAZANT 2
NUMER RYSUNKU

DOM JEDNORODZINNY "BAŻANT 2"
DO ADAPTACJI

Wiązar Nr D1
KMOMBINACJE OBCIĄŻEŃ Strona 2(9)C

Z
A

S
: 1

7.
51

  5   Śr   1.15*Stałe + 0.75*Śnieg + 1.5*OZ1 +1.05*(OZ2 + OZ3)

899 N/m

1075

899

292

899

1075

899

292

526 733 526

675

  6   Śr   1.15*Stałe + 0.75*Śnieg + 1.5*OZ2 +1.05*(OZ1 + OZ3)

899 N/m

1075

899

292

899

1075

899

292

526 733 526

472

  7   Śr   1.15*Stałe + 0.75*ŚniegP(0L) + 1.5*OZ2 +1.05*(OZ1 + OZ3)

899 N/m

1075

899 899

1075

899

292

526 733 526

472

  8   Śr   1.15*Stałe + 0.75*ŚniegL(0P) + 1.5*OZ2 +1.05*(OZ1 + OZ3)

899 N/m

1075

899

292

899

1075

899

526 733 526

472



D1

NR ZLECENIA projekt BAZANT 2
NUMER RYSUNKU

DOM JEDNORODZINNY "BAŻANT 2"
DO ADAPTACJI

Wiązar Nr D1
KMOMBINACJE OBCIĄŻEŃ Strona 3(9)C

Z
A

S
: 1

7.
51

  9   Kr   1.15Stałe+1.5Śnieg+1.05(OZ1+OZ2+OZ3)+.9WiatrL(brakssania)

899 N/m

1075

899

62

636

545

583

899

1075

899
396

583

526 733 526

472

 10   Kr   1.15Stałe+1.5Śnieg+1.05(OZ1+OZ2+OZ3)+.9WiatrP(brakssania)

899 N/m

1075

899

396

583

899

1075

899

545

636

62

583

526 733 526

472

 11   Kr   Stałe + 1.5*Wiatr na szczyt

782 N/m

935

782

151

1362

782

935

782

1362

151

457 637 457

 12   Ch   Stałe + 1.5*Człowiek na lewym PG

782 N/m

935

782 782

935

782

457 637 457
1500 N



D1

NR ZLECENIA projekt BAZANT 2
NUMER RYSUNKU

DOM JEDNORODZINNY "BAŻANT 2"
DO ADAPTACJI

Wiązar Nr D1
KMOMBINACJE OBCIĄŻEŃ Strona 4(9)C

Z
A

S
: 1

7.
51

 13   Ch   Stałe + 1.5*Człowiek na prawym PG

782 N/m

935

782 782

935

782

457 637 457
1500 N

 14   Kr   1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+1.5*ŚniegL(0P)+0.9*WiatrL

899 N/m

1075

899

62

636

545

583

899

1075

899

272

182

215

526 733 526

472

 15   Kr   1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+1.5*ŚniegP(0L)+0.9*WiatrP

899 N/m

1075

899

215

182

272

899

1075

899

545

636

62

583

526 733 526

472

 16   Kr   1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+0.75*ŚniegL(0P)+1.5*WiatrL

899 N/m

1075

899

103

1059

908

292

899

1075

899

454

303

358

526 733 526

472



D1

NR ZLECENIA projekt BAZANT 2
NUMER RYSUNKU

DOM JEDNORODZINNY "BAŻANT 2"
DO ADAPTACJI

Wiązar Nr D1
KMOMBINACJE OBCIĄŻEŃ Strona 5(9)C

Z
A

S
: 1

7.
51

 17   Kr   1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+0.75*ŚniegP(0L)+1.5*WiatrP

899 N/m

1075

899

358

303

454

899

1075

899

908

1059

103

292

526 733 526

472

 18   Śr   Stałe + Śnieg + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Winst

782 N/m

935

782

389

782

935

782

389

457 637 457

315

 19   Śr   1.8*Stałe + Śnieg + 0.94*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Wfin

1407 N/m

1682

1407

389

1407

1682

1407

389

823 1147 823

423

 20   Śr   Stałe + ŚniegP(0L) + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Winst

782 N/m

935

782 782

935

782

389

457 637 457

315



D1

NR ZLECENIA projekt BAZANT 2
NUMER RYSUNKU

DOM JEDNORODZINNY "BAŻANT 2"
DO ADAPTACJI

Wiązar Nr D1
KMOMBINACJE OBCIĄŻEŃ Strona 6(9)C

Z
A

S
: 1

7.
51

 21   Śr   1.8*Stałe + ŚniegP(0L) + 0.94*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Wfin

1407 N/m

1682

1407 1407

1682

1407

389

823 1147 823

423

 22   Śr   Stałe + ŚniegL(0P) + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Winst

782 N/m

935

782

389

782

935

782

457 637 457

315

 23   Śr   1.8*Stałe + ŚniegL(0P) + 0.94*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Wfin

1407 N/m

1682

1407

389

1407

1682

1407

823 1147 823

423

 24   Śr   Stałe + 0.5*Śnieg + OZ2 inne poł. +0.7*(OZ1 + OZ3), Winst

782 N/m

935

782

194

782

935

782

194

457 637 457

315
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NR ZLECENIA projekt BAZANT 2
NUMER RYSUNKU

DOM JEDNORODZINNY "BAŻANT 2"
DO ADAPTACJI

Wiązar Nr D1
KMOMBINACJE OBCIĄŻEŃ Strona 7(9)C

Z
A

S
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 25   Śr   1.8*Stałe + 0.5*Śnieg+1.24*OZ2innepoł.+0.94*(OZ1+OZ3), Wfin

1407 N/m

1682

1407

194

1407

1682

1407

194

823 1147 823

423

 26   Śr   Stałe + 0.5*ŚniegP(0L) + OZ2 inne poł. +0.7*(OZ1 + OZ3), Winst

782 N/m

935

782 782

935

782

194

457 637 457

315

 27   Śr   1.8*Stałe + 0.5*ŚniegP(0L)+1.24*OZ2innepoł.+0.94*(OZ1+OZ3), Wfin

1407 N/m

1682

1407 1407

1682

1407

194

823 1147 823

423

 28   Śr   Stałe + 0.5*ŚniegL(0P) + OZ2 inne poł. +0.7*(OZ1 + OZ3), Winst

782 N/m

935

782

194

782

935

782

457 637 457

315
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NR ZLECENIA projekt BAZANT 2
NUMER RYSUNKU

DOM JEDNORODZINNY "BAŻANT 2"
DO ADAPTACJI

Wiązar Nr D1
KMOMBINACJE OBCIĄŻEŃ Strona 8(9)C

Z
A

S
: 1

7.
51

 29   Śr   1.8*Stałe + 0.5*ŚniegL(0P)+1.24*OZ2innepoł.+0.94*(OZ1+OZ3), Wfin

1407 N/m

1682

1407

194

1407

1682

1407

823 1147 823

423

 30   Kr   Stałe + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0.5*ŚniegL(0P) + WiatrL, Winst

782 N/m

935

782

69

706

605

194

782

935

782

303

202

239

457 637 457

315

 31   Kr   1.8*Stałe + 0.94*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0.5*ŚniegL(0P) + WiatrL, Wfin

1407 N/m

1682

1407

69

706

605

194

1407

1682

1407

303

202

239

823 1147 823

423

 32   Kr   Stałe + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0.5*ŚniegP(0L) + WiatrP, Winst

782 N/m

935

782

239

202

303

782

935

782

605

706

69

194

457 637 457

315
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NUMER RYSUNKU

DOM JEDNORODZINNY "BAŻANT 2"
DO ADAPTACJI

Wiązar Nr D1
KMOMBINACJE OBCIĄŻEŃ Strona 9(9)C
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A
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 33   Kr   1.8*Stałe + 0.94*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0.5*ŚniegP(0L) + WiatrP, Wfin

1407 N/m

1682

1407

239

202

303

1407

1682

1407

605

706

69

194

823 1147 823

423











Nazwa firmy Ulica Kod  Miasto telefon Zakład /Punkt  e‐mail

ERAGA  ul. Cienista 20 lok. 17  02‐439 Warszawa 22  211 18 90 Zakład prefabrykacji eraga@eraga.com.pl 

CENTROBUD Spółka Jawna ul. Kłobucka 8 paw.5 02‐699 Warszawa 22 320 07 05 Punkt dystrybucji

CENTROBUD Spółka Jawna ul. Słoneczna 59  05‐500  Piaseczno/Stara Iwiczna  22 756 72 36 Punkt dystrybucji

CENTROBUD Spółka Jawna ul. Przyrzecze 20 05‐510  Konstancin ‐ Jez. 22 756 30 19 Punkt dystrybucji

CENTROBUD Spółka Jawna ul. Pogodna 8/10 05‐555  Tarczyn 22 727 87 67 Punkt dystrybucji

CENTROBUD Spółka Jawna ul.Powstańców 8 05‐870  Błonie 22 725 30 96 Punkt dystrybucji

HATEK  ul. Tartaczna 71  06‐102 Pułtusk 23 692 77 31 Zakład prefabrykacji hatek@hatek.com.pl 

CENTROBUD Spółka Jawna ul. Cmentarna 9 06‐200  Maków Mazowiecki 29 717 13 48 Punkt dystrybucji

CENTROBUD Spółka Jawna ul. Komisji Edukacji Nar. 2 07‐200  Wyszków 29 743 10 35 Punkt dystrybucji

PPHU Kamir ul.Ciełkowskiego 171 15‐516  Białystok 85 662 60 69 Punkt dystrybucji

PPHU Kamir ul. Serwisowa 8 15‐620  Białystok 85 743 32 33 Punkt dystrybucji

Maxipol ul Garncarska 1 27‐660 Koprzywnica 15 847 64 18 Punkt dystrybucji maxipol@poczta.fm

Hadex Sp. z o.o.  ul. Klonowica 20 30‐654 Kraków 12 655 99 33 Punkt dystrybucji

 Konkret‐Pronier  ul. Komorowskich 95 34‐300  Żywiec  33 863 77 27 Punkt dystrybucji

DREW‐INWEST  ul. Jana Kazimierza 2/2 34‐360 Milówka 33 863 77 27  Zakład prefabrykacji biuro@drew‐inwest.pl

F.U.H.P. CANADA SYSTEM  ul. Leśna 66 34‐600 Limanowa 18 337‐57‐24 Zakład prefabrykacji biuro@canada‐system.pl 

SAWE  Niechobrz 923 36‐047 Niechobrz k. Rzeszowa 17 871 81 46  Zakład prefabrykacji wojciechsikora@sawe.pl

Hadex Sp. z o.o.  ul. Gen. H. Le Ronda 72 40‐302 Katowice 32 256 69 92 Punkt dystrybucji

ZUH Markas ‐ Marek Spruś ul. Podmiejska 41‐940 Piekary Śląskie  32 284 34 16 Punkt dystrybucji markas@markas.co

ZUH Markas ‐ Marek Spruś ul. Podmiejska 41‐940  Piekary Śląskie  32 284‐34‐16 Punkt dystrybucji

Hadex Sp. z o.o.  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 59  41‐947 Piekary Śląskie  32 288 64 62 Punkt dystrybucji

TECH‐ DREW ul. Sadowskiego 41‐948 Piekary Śląskie 697 116 570 Punkt dystrybucji techdrew@op.pl

TECH‐ DREW  ul. Sadowskiego  41‐948  Piekary Śląskie 697 116 570 Punkt dystrybucji

PROFI‐CAN  ul. Marii Curie Skłodowskiej 90 41‐949  Piekary Śląskie 32  287 66 59 Zakład prefabrykacji profi‐can@neostrada.pl

Hadex Sp. z o.o.  ul. Warszawska 319 43‐155 Bieruń 32 216 27 54 Punkt dystrybucji

Hadex Sp. z o.o.  ul. Górnośląska 3d  43‐200 Pszczyna 32 449 18 18  Punkt dystrybucji

AGROBUD‐WIĄZARY  ul. Czechowicka 22  43‐300 Bilesko‐Biała 33 811 89 57  Zakład prefabrykacji dachy@agrobud.ig.pl 

LABO  BPM  ul. Księdza Londzina 57  43‐382 Bilesko‐Biała 33  486 28 55 Zakład prefabrykacji biuro@labo‐bpm.com.pl 

Hadex Sp. z o.o.  ul. Dębowiecka 28  43‐430 Ochaby Małe  33 853 57 24 Punkt dystrybucji

Domdepot Ustroń ul. Choinkowa 37 43‐450  Ustroń 795  136  196 Punkt dystrybucji

Hadex Sp. z o.o.  ul. Dojazdowa 1 44‐100 Gliwice 32 300 62 73 Punkt dystrybucji

Hadex Sp. z o.o.  ul. Dworcowa 37  44‐240 Żory 32 434 12 06 Punkt dystrybucji

Hadex Sp. z o.o. ul. Łąkowa 2 44‐268 Jastrzębie Borynia 32 793 70 40 Punkt dystrybucji

Hadex Sp. z o.o.  ul. Wodzisławska 287  44‐274 Rybnik 32 425 02 00 Punkt dystrybucji

Hadex Sp. z o.o.  ul. Rymera 116a  44‐314 Radlin 32 454 92 57 Punkt dystrybucji

INTECH / oddział  ul. Światowida 6  45‐325 Opole 77 456 93 00 Punkt dystrybucji

WIĄZAR SYSTEM  ul. Wołczyńska 63B  46‐264 Krzywiczyny 77 414 14 68 Zakład prefabrykacji kontakt@wiazar‐system.pl 

Concreto s.c.  ul. T.Kościuszki 108a/2 50‐441  Wrocław  71 79 00 804 Punkt dystrybucji

Budus Wrocław ul. Brücknera 51 51‐411 Wrocław 71 372 72 10 Punkt dystrybucji

OSIŃSKI I SYN  ul. Dzierżoniowska 16 C 57‐100  Strzelin 71 796 29 64 Punkt dystrybucji

FAGO /oddział  ul. Legnicka 2 57‐200  Ząbkowice Śląskie  74 815 20 22 Punkt dystrybucji

FAGO /oddział  ul. Budowlana 1 58‐125 Pszenno  74 851 69 00 Punkt dystrybucji

INTECH  ul. Szarych Szeregów 6 K 58‐150  Strzegom  74 855 40 52 Punkt dystrybucji

FAGO/oddział  ul. Piłsudskiego 13  58‐200  Dzierżoniów  74 832 12 00 Punkt dystrybucji

INTER‐SYSTEM  ul. Bankowa 11  58‐260 Bielawa  74 646 54 84  Zakład prefabrykacji biuro@tartakis.pl 

Marcco  ul Bolesława Chrobrego 51 58‐300  Wałbrzych  74 666 26 66 Punkt dystrybucji

PAGAZ Kamienna Góra  ul. Spacerowa 1 e 58‐400 Kamienna Góra  75 744 76 66 Punkt dystrybucji

WIĄZARY BURKIETOWICZ  ul. Wolności 127 58‐500 Jelenia Góra 75 742 37 31 Punkt dystrybucji

Przedsiębiorstwo Wiel.  ul. Stawowa 10 58‐533  Mysłakowice  75 71 31 478 Punkt dystrybucji

INTECH /oddział  ul. Sierocińska 5 59‐220  Legnica  76 851 22 50 Punkt dystrybucji

ZAKŁAD STOLARSKI "MAGBOS" ul. Wyszyńskiego 12 B 59-500 Złotoryja 603 806 252 Punkt dystrybucji info@magbos.com

GRADIX  ul. Lwówecka 1 59‐620  Gryfów Śląski  75 781 35 33 Punkt dystrybucji

JAWA ul. Ceramiczna 15 59‐700  Bolesławiec 75 732 05 24  Punkt dystrybucji

Punex  Żarska Wieś 86  59‐900  Żarska Wieś 86  75 77 18 375  Punkt dystrybucji

INTER‐LERS  ul. Czarnieckiego 8  62‐270 Kłecko k. Gniezna 61 427 04 23  Zakład prefabrykacji biuro@inter‐lers.pl 

Wesołek ul. Składowa 14 63‐041  Chocicza 61 287 35 02 Punkt dystrybucji

WIĄZARY BURKIETOWICZ  ul. Kaliska 45   63‐430 Odolanów k. Ostrowa Wlkp. 62 733 13 48  Zakład prefabrykacji tartak@burkietowicz.pl 

Peamco  ul Obrońców Lwowa 19 64‐100  Leszno  65 525 52 00 Punkt dystrybucji

WIĄZARY BURKIETOWICZ  ul. 5 stycznia 2/2 64‐200 Wolsztyn 512 02 06 59 Punkt dystrybucji

BLACH‐DEK  ul. Przemysłowa 7  64‐200 Wolsztyn 68 384 25 21 Zakład prefabrykacji konstrukcje@blachdek.com.pl

Centrum Materiałów Bud. ul. Gorzowska  65‐119  Zielona Góra  68  32 03 300 Punkt dystrybucji

Jadar ul. Dworcowa 3 66 ‐ 220  Łagów Lubuski  68 34 12 688 Punkt dystrybucji

Wiązary Lewandowski  ul. Królowej Jadwigi 1 66‐470 Kostrzyń nad Odrą 95 752 17 58 Zakład prefabrykacji biuro@wiazary‐lewandowski.pl

Elmar ul. Piłsudskiego 75 67‐100  Nowa Sól  68 387 42 77 Punkt dystrybucji

PARTNER  ul. Przyszłości 20‐22   70‐893 Szczecin 91 462 17 20  Zakład prefabrykacji info@partner.szczecin.pl 

APA - 2 Spółka Jawna ul. Stalmacha 23 71‐646  Szczecin  91  428 01 10 Punkt dystrybucji

KUDRA I SPÓŁKA ul. Lubieszyńska 6 72‐006 Mierzyn k/ miasta Szczecin 91 311 50 32 Zakład prefabrykacji biuro@kudra.com.pl

Konstrukcje Dachowe ul. Pierwszej Brygady 35 73‐110 Starogard Szczeciński 91 834 52 67 Zakład prefabrykacji biuro@konstrukcje‐dachowe.com

WASCO VILLA  Stary Kraków 36  76‐100 Sławno k. Koszalina 59 810‐82‐99 Zakład prefabrykacji biuro@wascovilla.pl 

TRAK‐BUD  Byszewo 11   78‐123 Siemyśl k. Kołobrzegu 94 35 104 55 Zakład prefabrykacji sekretariat@trak‐bud.pl 

PPHU ROMAR  ul. Polna 5 78‐630 Człopa 67 259 13 00 Zakład prefabrykacji info@pphu‐romar.pl 

COMPLEX  ul. Szeroka 4  83‐330 Borkowo k. Gdańska 58 685 88 00 Zakład prefabrykacji borkowo@complex.gda.pl

MODERNDACH  Łochocin 6/4  87‐615 Łochocin k. Włocławka 54 288 18 58 Zakład prefabrykacji biuro@moderndach.pl

Gemini ul. Brzeska 64 88‐200 Radziejów 54 285 23 70 Punkt dystrybucji

Dach i Styl 89‐120 Gorzeń 18 509 893 914 Punkt dystrybucji biuro@dachistyl.com

WPW INVEST  ul. Kilińskiego 177  90‐353 Łódź 42  676 50 96 Zakład prefabrykacji

DREWPROJEKT    ul. Kolejowa 2  95‐050 Konstantynów Łódzki 42 211 61 19 Zakład prefabrykacji drewprojekt@o2.pl 

MABUDO  ul. Ceramiczna 8   98‐220 Zduńska Wola 43  823 41 41 Zakład prefabrykacji mabudo@mabudo.pl  

Tartak J.W. WITKOWSCY  Rychłowice 21B   98‐300 Wieluń 43 842 85 09 Zakład prefabrykacji kontakt@wiazar.pl 

HANTVERKARPOOLEN ul. Łódzka 52 99‐400 Łowicz 46 837 20 12 Zakład prefabrykacji biuro@twojdachtwojdom.com

Gdzie zamówić wiązary ?                                                 

Zakłady prefabrykacji oraz ich autoryzowane punkty sprzedaży
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